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EXPEDIENTE: 1/2014

CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS AVANZADAS DE INVESTIGACION PARA LA INDUSTRIA
MARINA Y ALIMENTARIA

ACTA DE APERTURA DEL SOBRE N¢ 3. CALIFICACION Y VALORACION DE LA DOCUMENTACION
PRESENTADA. ELEVACION DE PROPUESTA DE ADJUDICACION

En la sede de ANFACO-CECOPESCA, siendo las 11.00 horas del dia 17 de julio de 2014, se retine
la Mesa de Contratacién constituida en el marco del expediente de contratacion de referencia,
con el objeto de hacer puiblica la valoracion correspondiente a los Sobre n2 2, de acuerdo con
el informe de evaluacién practicado por el Comité de Técnicos Expertos Independientes
actuante en el presente expediente de contratacion, asi como para proceder a la ulterior
apertura de los Sobres n? 3, calificacién de la documentacién presentada y valoracién de la
misma de acuerdo con los criterios evaluables mediante la aplicacién de férmulas.

Asisten:

1. D. Martin Sobrado Taboada, en calidad de Vicepresidente.
2. Dia. Rosana Varela Eimil, en calidad de Secretaria.

3. D.Jesls Albo Duro, en calidad de Vocal.

4. D. Odilo Romero Morales, en calidad de Vocal.

5. D.Juan M. Cerqueira Ozores, en calidad de Vocal.

6. Dfa. Marta Aymerich Cano, en calidad de Vocal.

7. Dfia. Sandra Rellan Pifieiro, en calidad de Vocal.

8. Diia. Alejandra Ulla Carrera, en calidad de Vocal.

9. D. Francisco Pérez Sabin, en calidad de Vocal.

Asisten, a esta sesion publica, en representacion de los licitadores,

Nombre: En representacién del licitador:

D. Eladio Garcia CONSTRUCCIONES RAMIREZ, S.L.U.
D. Carlos Ribeiro CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

D. Rauil Costas CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

D. Manuel Carrasco COPCISA, S.A.

D. Carlos Cao CIVIS GLOBAL, S.L.

Firmado por:
/ ANFACO-CECOPESCA
Y. ﬁNFACO-CECOPESC

G36625309



e

: MINISTERIO
1" DEECONOMIA
TN Y COMPETITVIDAD

“Una manera
de hacer Europa” CECOPRESCA

Unién Europea
Fondo Europeq de aea XUNTH ,l
Desarrollo Regional :i: DE GH Llclﬂ

ANFACO

Que con cardcter previo a la apertura de los Sobres n2 3, se procede a informar de la
valoracién practicada por el Comité de Expertos Técnicos Independientes a la vista de la
documentacion incluida dentro de los Sobres n22, asi como las incidencias detectadas por los
mismos a razén del andlisis pormencrizado de |la documentacién incorporada en tales sobres,
especialmente respecto de aquellas incidencias que puedan determinar la exclusién definitiva
de los licitadores por asi establecerlo expresamente el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

Por lo tanto, y en relacién a la documentacién incorporada en los Sobres n2 2, se da cuenta y
acredita ante todos los asistentes y representantes de las empresas licitadoras de la
incorporacién por el licitador SACYR CONSTRUCCIONES, S.A. (identificado externamente en el
correspondiente sobre ciego bajo la nomenclatura N14), de un emblema o logo identificativo
de la misma, en particular a través de un plano de implantacién incluido en el apartado A.
Memoria Constructiva del Proyecto. Tal hecho determina la exclusién definitiva de tal licitador
del presente procedimiento, en tanto circunstancia contemplada expresamente en la clausula
12.2 de! Pliego de Clausulas Administrativas Particulares como causa de exclusién, razén por la
que Ja documentacién incorporada en el citado sobre habria sido excluida de la
correspondiente valoracién por el Comité de Expertos Técnicos Independientes.

La exclusién de tal licitador, sin perjuicio de hacerse publico en la presente Acta, sera
comunicada expresamente al mismo, practicandose igualmente la devolucion de la garantia
provisional correspondiente. En todo caso, la documentacién presentada por el licitador esta a
disposicion del mismo al objeto de acreditar la concurrencia de tal causa de exclusion.

Posteriormente, se procede a dar lectura de la puntuacion obtenida por el resto de licitadores
en relacién a sus Sobres n2 2 “Documentacion técnica y criterios subjetivos de valoracién”,
segun el informe de valoracién emitido por el Comité de Técnicos Expertos Independientes,
integrado por un Arquitecto (D. Cesareo Simon Padrén Conde), un Arquitecto Técnico (D.
Antonio Carballo Coufiago) y un Ingeniero Industrial (D. Fernando Garcia-Pintos Escuder),
previamente seleccionados por el Organo de Contratacién, contando con la colaboracién de
los correspondientes Colegios Profesionales.

La valoracién practicada por dicho Comité, de acuerdo con los criterios formales y de fondo
establecidos en la cldusula 12.2 del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, es la que
sigue, en el orden de mayor a menor puntuacién:
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Plan de
Memorl-a i control Pian de Mejora51 Programas TOTAL
constructiva | Conocimiento de o de
" mantenimiento | sobre el i SOBRE
del del proyecto | calidady re trabajo-
R h del edificio proyecto . N22
proyecto asistencia tiempo
técnica
CONSTRUCCIONES
RAMIREZ, 5.L.U. (A1) 10,00 4,71 151 5,93 6,00 7,64 35,79
FCC CONSTRUCCION,
S.A. (L12) 9,46 8,00 1,16 3,54 0,00 7,64 29,80
FERROVIAL AGROMAN,
S.A.(M13) 6,69 5,37 1,33 4,65 4,00 7,64 29,68
OBASCON HUARTE
LAIN, OHL (K11) 8,59 6,08 1,56 5,89 0,00 6,91 29,03
CONSTRUCTORA SAN
I0SE, S.A. (D4) 9,48 5,89 141 5,31 0,00 6,91 29,00
CONSTRUCCIONES
ANGEL JOVE, S.A.U.(B2) 7,99 4,00 2,00 531 0,00 8,00 27,30
UTE XESTION
AMBIENTAL DE
CONTRATAS, S.L- 6,46 2,59 1,80 6,00 0,00 7,64 24,49
ABECONSA, 5.L.U.(E5)
ORECO, S.A.(G7) 5,07 3,89 1,44 4,21 2,00 7,64 24,25
UTE CD INDEPO, S.L.-
AVAN INTEGRAL, S.L.- 4,76 5,84 1,25 4,41 0,00 7,64 23,90
HIDROMINO, S.L.{19)
CIVIS GLOBAL, S.L.{J10) 4,76 5,84 1,25 4,41 0,00 7,64 23,90
COPCISA, 5.A.{C3) 6,11 4,00 1,60 5,31 0,00 6,55 23,57
VIASY
CONSTRUCCIONES, 5,30 6,93 1,73 5,09 0,00 v‘.),OO2 19,05
S.A.{F6)
UTE CNES OREGA, S5.L.-
CNES DELFIN FERREIRO 5,22 1,41 181 5,46 0,00 4,37 18,27
RODRIGUEZ, S.L.(H8)

Que a la vista de la puntuacién obtenida por alguno de los licitadores en la documentacién
incluida en el Sobre n2 2, en particular los situados por debajo de los 20 puntos, resulta que,
conforme lo previsto expresamente en la cldusula 13.1.1. in fine, tales ofertas deben quedar
excluidas automaticamente del procedimiento, practicindose la devolucion de la garantia
provisional correspondiente. Tal exclusion afecta a las proposiciones presentadas por VIAS Y

CONSTRUCCIONES, S.A. y UTE CNES OREGA, S.L.-CNES DELFIN FERREIRO RODRIGUEZ, S.L.

A continuacién, y seglin lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, se
procede, respecto al resto de los licitadores existentes, a la apertura de los Sobres n2 3,
examinandose las formalidades externasfinternas que deben cumplir los citados sobres y

! Las mejoras valoradas con 0,00 obedecen al hecho de no haber sido presentadas conforme a los
criterios exigidos en el pliego, manifestandose la ausencia de precios descompuestos.

% No se valora al incumplir las condiciones formales de presentacién del pliego.
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déndose lectura plblica a su contenido (oferta econémica, reduccién del plazo de ejecucién y
ampliacién del plazo de garantia), con el resultado siguiente,

Licitador Documentacién incluida Observaciones
CONSTRUCCIONES 1. Oferta Econémica conforme al Anexo VI, fechada y firmada | Formalmente correcta
RAMIREZ, S.L.U. por el licitador.

2. Reduccion del plazo de ejecucion del contrato {480 dias),
conforme al Anexo VI, expresada en dias naturales.

3. Ampliacién del plazo de garantia (1 afio), conforme al Anexo
VIII, expresado en afios

Comentarios: No los

hubo

FCC CONSTRUCCION,
S.A.

1. Oferta Econémica conforme al Anexo VI, fechada y firmada
por el licitador.

2. Reduccién del plazo de ejecucién del contrato {480 dias),
conforme al Anexo VII, expresada en dias naturales.

3. Ampliacién del plazo de garantia {1 afio}, conforme al Anexo
VIlI, expresado en afios.

Formalmente correcta

Comentarios: No los
hubo

FERROVIAL
AGROMAN, 5.A.

1. Oferta Econdmica conforme al Anexo VI, fechada y firmada
por el licitador.

2. Reduccién del plazo de ejecucién del contrato (480 dias),
conforme al Anexo VII, expresada en dias naturales.

3. Ampliacién del plazo de garantia (1 afio}, conforme al Anexo
VIl, expresado en afios.

Formalmente correcta

Comentarios: No los
hubo

OBASCON HUARTE

1. Oferta Econémica conforme al Anexo VI, fechada y firmada

Formalmente correcta

LAIN, OHL por el licitador.
2. Reduccién del plazo de ejecucién del contrato {480 dias),
conforme al Anexo VI, expresada en dias naturales.
3. Ampliacién del plazo de garantia {1 afio), conforme al Anexo | Comentarios: No los
VIll, expresado en afios. hubo.
1. Oferta Econémica conforme al Anexo VI, fechada y firmada | Formalmente correcta
CONSTRUCTORA por el licitador.
SAN JOSE, S.A. 2. Reduccién del plazo de ejecucidén del contrato {480 dias),
conforme al Anexo Vi, expresada en dias naturales.
3. Ampliacién del plazo de garantia (1 afio), conforme al Anexo | Comentarios: No los
Vili, expresado en afios. hubo
CONSTRUCCIONES 1. Oferta Econdmica conforme al Anexo VI, fechada y firmada | Formalmente correcta
ANGEL JOVE, S.A.U. por el licitador.

2. Reduccién del plazo de ejecucién del contrato (480 dias),
conforme al Anexo VI, expresada en dias naturales.

3. Ampliacién del plazo de garantia (1 afio), conforme al Anexo
VIll, expresado en afios.

Comentarios: No los

hubo
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Licitador Documentacién incluida Observaciones
UTE XESTION 1. Oferta Econdmica conforme al Anexo VI, fechada v firmada | No aporta hoja
AMBIENTAL DE por el licitador. independiente con su
CONTRATAS, S.L.- 2. Reduccién del plazo de ejecucién del contrato {480 dfas), | contenido a modo de
ABECONSA, 5.L.U. conforme al Anexo VII, expresada en dias naturales. indice.
3. Ampliacién del plazo de garantfa (1 afio), conforme al Anexo
VI, expresado en afios.
Comentarios: Cuestién
meramente formal sin
incidencia en la
valoracion.
ORECO, S.A. 1. Oferta Econémica conforme al Anexo VI, fechada y firmada | No aporta hoja
por el licitador. independiente con su
2. Reduccién del plazo de ejecucién del contrato (480 dias), | contenido a modo de
conforme ai Anexo VII, expresada en dias naturales. indice.
3. Ampliacién del plazo de garantia (1 afio), conforme al Anexo
VIll, expresado en afios.
Comentarios: Cuestién
meramente formal sin
incidencia en la
valaracion,
UTE €D INDEPO, S.L.- 1. Oferta Econémica conforme al Anexo VI, fechada y firmada | Formalmente correcta
AVAN INTEGRAL, por el licitador.
S.L-HIDROMINO, 2. Reduccién del plazo de ejecucién del contrato {480 dias),
S.L conforme al Anexo VII, expresada en dias naturales.
3. Ampliacidn del plazo de garantia (1 afio), conforme al Anexo | Comentarios: No los
VIIl, expresado en afios. hubo
CIVIS GLOBAL, S.L. 1. Oferta Econédmica conforme al Anexo VI, fechada y firmada | Formalmente correcta
por el licitador.
2. Reduccién del plazo de ejecucién del contrato (480 dias),
conforme al Anexo VII, expresada en dias naturales.
3. Ampliacién del plazo de garantia (1 afio), conforme al Anexo | Comentarios: No los
VI, expresado en afios. hubo
COPCISA, S.A. 1. Oferta Econémica conforme al Anexo VI, fechadz y firmada | Formalmente correcta
por el licitador.
2. Reduccién del plazo de ejecucién del contrato {480 dias),
conforme al Anexo VII, expresada en dfas naturales.
3. Ampliacién del plazo de garantia (1 afio), conforme al Anexo | Comentarios: No los

VIII, expresado en afos.

hubo
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A continuacién, se procede a la valoracién de los criterios de adjudicacién evaluables
mediante la aplicacién de férmulas (Sobre n2 3), tomandose como referencia lo previsto en la
cldusula 13.1.2 del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, de lo cual resulta de mayor
a menor la valoracion siguiente:

CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

1. Oferta econémica (4.179.245,00 €, IVA EXCLUIDO): 38,69 puntos
2. Reduccion del plazo de ejecucién del contrato { 90 dias naturales): 13,63 puntos
3. Ampliacién del plazo de garantia (4 afios): 1,67 puntos

TOTAL VALORACION SOBRE N¢ 3: 53,99 puntos
UTE XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.-ABECONSA, S.L.U.

1. Oferta econémica {4.360.150,00 €, IVA EXCLUIDO): 34,84 puntos
2. Reduccion del plazo de ejecucion del contrato (90 dias naturales): 13,63 puntos
3. Ampliacién del plazo de garantfa (5 afios): 2,08 puntos

TOTAL VALORACION SOBRE N2 3: 50,55 puntos
OBASCON HUARTE LAIN, OHL

1. Oferta econdmica {4.371.790,00 €, [VA EXCLUIDO): 34,57 puntos
2. Reduccion del plazo de ejecucién del contrato {120 dias naturales): 15 puntos
3. Ampliacién del plazo de garantia (2 afios): 0,83 puntos

TOTAL VALORACION SOBRE N2 3: 50,40 puntos
CONSTRUCCIONES ANGEL JOVE, 5.A.U.

1. Oferta econdémica (4.108.920,00 €, IVA EXCLUIDO): 40 puntos
2. Reduccion del plazo de ejecucién del contrato { 150 dias naturales): 5 puntos
3. Ampliacién del plazo de garantia (5 afios): 2,08 puntos

TOTAL VALORACION SOBRE N2 3: 47,08 puntos
ORECO, S.A.

1. Oferta econémica (4.112.800,00 €, IVA EXCLUIDO): 38,93 puntos
2. Reduccién del plazo de ejecucion del contrato (60 dias naturales): 5 puntos
3. Ampliacidn del plazo de garantia { 3 afios): 1,25 puntos

TOTAL VALORACION SOBRE N2 3: 46,18 puntos
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COPCISA

1. Oferta econdmica {4.065.270,00 €, IVA EXCLUIDO): 10 puntos
2. Reducci6n del plazo de ejecucidn del contrato ( 81 dias naturales): 13,16 puntos
3. Ampliacion del plazo de garantia (12 afios): 5 puntos

TOTAL VALORACION SOBRE N¢ 3: 28,16 puntos
FCC CONSTRUCCION, S.A.

1. Oferta econémica (4.571.125,00 €, IVA EXCLUIDO): 10 puntos
2. Reduccién del plazo de ejecucién del contrato (120 dias naturales): 15 puntos
3. Ampliacién del plazo de garantia (3 afios): 1,25 puntos

TOTAL VALORACION SOBRE N2 3: 26,25 puntos
CONSTRUCCIONES RAMIREZ, §.L.U.

1. Oferta econémica (4.558.515,00 €, IVA EXCLUIDO): 10 puntos
2. Reduccion del plazo de ejecucion del contrato ( 120 dfas naturales): 15 puntos
3. Ampliacién del plazo de garantia ( 2 afios): 0,83 puntos

TOTAL VALORACION SOBRE N¢ 3: 25,83 puntos
FERROVIAL AGROMAN, S.A.

1. Oferta econémica {4.607.500,00 €, IVA EXCLUIDO}: 10 puntos
2. Reduccidn del plazo de ejecucién del contrato ( 90 dias naturales): 13,63 puntas
3. Ampliacién del plazo de garantia (2 afios): 0,83 puntos

TOTAL VALORACION SOBRE N2 3: 24,46 puntos
UTE CD INDEPO, S.L.-AVAN INTEGRAL, $.L.-HIDROMINO, $.L.

1. Oferta econémica (3.813.555,00 €, IVA EXCLUIDO): 10 puntos
2. Reduccidn del plazo de ejecucién del contrato ( 180 dias naturales): 5 puntos
3. Ampliacién del plazo de garantia (4 afios):1,67 puntos

TOTAL VALORACION SOBRE N2 3: 16,67 puntos
CIVIS GLOBAL, S.L.

1. Oferta econdmica (3.886.305,00 €, IVA EXCLUIDO): 10 puntos
2. Reduccién del plazo de ejecucién del contrato { 150 dias naturales): 5 puntos
3. Ampliacion del plazo de garantia (4 afios): 1,67 puntos

TOTAL VALORACION SOBRE N2 3: 16,67 puntos
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En la valoracidn de la oferta econémica y reduccién del plazo de ejecucién se ha tenido en
cuenta que la mercantil CIVIS GLOBAL, S.L. es titular de la mayoria del capital social de la
mercantil AVAN INTEGRAL, S.L., en cuanto circunstancia a tener en cuenta para el calculo de Ia
media aritmética de los porcentajes de baja/reduccion en las férmulas correspondientes.

Vista la puntuacién global que, por aplicacién de los antedichos criterios de valoracién, han
obtenido los licitadores, la cual se incluye a través de la relacion siguiente por orden de mayor
a menor:

CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.: 82,99 puntos.

OBASCON HUARTE LAIN, OHL: 79,43 puntos.

UTE XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS, 5.L.-ABECONSA, S.L.U.: 75,04 puntos.
CONSTRUCCIONES ANGEL JOVE, S.A.U.: 74,38 puntos.

ORECO, 5.A.: 70,43 puntos.

CONSTRUCCIONES RAMIREZ, S.L.U.: 61,62 puntos.

FCC CONSTRUCCION, S.A.: 56,05 puntos.

FERROVIAL AGROMAN, S.A.: 54,14 puntos.

, COPCISA, 5.A.: 51,73 puntos.

10. UTE CD INDEPO, 5.L.-AVAN INTEGRAL, 5.L.-HIDROMINO, $.L.: 40,57 puntos.
11. CIVIS GLOBAL, $.L.: 40,57 puntos.

© O NS WM AWNR

Resulta ser la oferta con mayor valoracién, en el conjunto de criterios ponderables, la
presentada por CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A., en cuanto valorada con una puntuacion total
de 82,99 puntos.

Que por todo cuanto antecede, la Mesa de Contratacion PROPONE, para su elevacion al
Organo de Contratacion, la ADJUDICACION PROVISIONAL del contrato a favor de la oferta
presentada por, CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A., de acuerdo con las valoraciones practicadas
por esta Mesa y el Informe de valoracién emitido por el Comité de Expertos Técnicos
Independientes actuante en el presente expediente. La presente propuesta de adjudicacién no
crea derecho alguno a favor del licitador propuesto.

Que no habiendo mdas asuntos que tratar, se da por finalizada la reunién de la Mesa de
Contratacion, a las 13.00 horas del dia 17 de julio de 2014, del cual y como prueba se levanta la
presente acta.
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Nombre Cargo en la Mesa de  Firma
Contratacién i
D. Martin Sobrado Taboada Vicepresidente Ay 7 v——
N
DHa. Rosana Varela Eimil Secretaria L /\
/o‘
D. Jesls Albo Duro Vocal -
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D. Odilc Romero Morales Vocal
D. Juan M. Cerqueira Ozores Vocal
/1 l____
Diia. Marta Aymerich Cano Vocal <] M
!
Diia. Alejandra Ulla Carrera Vocal
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Dfia. Sandra Relldn Pifieiro Vocal
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