



Unión Europea
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional
"Una manera
de hacer Europa"



EXPEDIENTE: 4/2013

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN DE LA NAVE "PLANTA PILOTO", LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA POSTERIOR DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA INDUSTRIA MARINA Y ALIMENTARIA

ACLARACIÓN AL CONTENIDO DEL ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN RELATIVA A LA APERTURA DEL SOBRE Nº 2

Que habiéndose advertido una errata en la redacción del Acta de la reunión de la Mesa de Contratación, celebrada el pasado 18 de octubre de 2013, publicada en el perfil del contratante el 22 de octubre de 2013, se procede a través del presente escrito a subsanar la redacción incluida en el último párrafo de la pág. 7 de la misma, pues donde dice,

"Considerando la existencia de tal plazo de un mes y a la vista de que es necesaria una labor intensa de valoración por parte del Técnico Experto Independiente, pues debe valorar los Sobres nº 2 de las 15 empresas admitidas como licitadoras...."

Debe decir,

"Considerando la existencia de tal plazo de un mes y a la vista de que es necesaria una labor intensa de valoración por parte del Técnico Experto Independiente, pues debe valorar los Sobres nº 2 de las 14 empresas admitidas como licitadoras...."

Igualmente, en relación a la ampliación del plazo para apertura de las proposiciones, a que se refiere igualmente la pág. 7 del Acta de referencia, en 15 días más, se incorporará tal modificación de plazo en la cláusula nº 14 del pliego de cláusulas administrativas particulares, tras haberse aprobado tal modificación por el Órgano de Contratación el pasado 18 de octubre de 2013.

Lo que se publicita para general conocimiento, en Vigo, a 24 de octubre de 2013.